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INFORME TECNICO DE REQUERIMIENTO
No. 0025-ZN-DRM

DIRECCION DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO

1. Objeto de la Contratacion:

‘ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE CLASE Il CON TRANSPORTE A LA
OBRA DE VARIAS CALLES DEL DMQ.”

2. Partida Presupuestaria: 5730811001

3. Codigo CPC: 153200015

4. Tipo de Régimen: Especial

5. Tipo de Servicio: Bienes Normalizado

6. Tipo de Presupuesto: Gasto de Inversion

7. Procedimiento Sugerido: Giro Especifico de Negocio
8. Presupuesto (costo Unitario): $106,400.00

9. Cronograma de implementacion:

Se prevé una implementacion inmediata, puesto la ciudad requiere este servicio.

10. Justificacion de la necesidad de la contratacion:
10.1. Obijetivo de la contratacion

Provincia: Pichincha
Cantoén: Todo el Distrito Metropolitano de Quito Habitantes (2 505 344) aprox.
Direccion: Conforme requerimiento de la entidad contratante

NUMERO DE
INTERVENCION AREA DE ACCION BENEFICIARIOS INVERSION
ADGUISSIONEB IITERIALDE | pigTRiTO 2505344 de
TRANSPORTE A LA OBRA DE | METROPOLITANO habitantes $ 106.400,00
VARIAS CALLES DEL DMQ DE QUITO (aproximadamente)

10.1.1. Antecedentes:

Mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 La Empresa Publica Metropolitana de
Movilidad y Obras Publicas sustituye juridicamente a la EMMOP-Q, definiendo como su
objeto principal:
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Disenar, planificar, construir, mantener, operar y, en general, explotar la infraestructura
de vias y espacio pulblico.

La Gerencia de Obras Publicas, tiene como misién el Mantenimiento y ejecucién obras,
que permitan el desarrollo, rehabilitacion y mantenimiento de la infraestructura vial del
Distrito Metropolitano de Quito, para de esta manera atender las diferentes necesidades
de la comunidad, en concordancia con la planificacion institucional y los requerimientos
técnicos, bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia para contribuir al
desarrollo social y econémico del DMQ.

A fin de cumplir con la programacion de mantenimiento vial en el DMQ para el afio 2018 a
cargo de la Direccion de Rehabilitacion y Mantenimiento, es necesaria la produccion de
mezcla bituminosa para conformacién vial, para la cual es indispensable la adquisicion de
agregado Base Clase 2 que cumpla las Especificaciones Técnicas que se consideran en
las “Especificaciones Generales para la Construccién de Caminos y Puentes MOP-001-F-
2002", para los agregados a ser entregado en la Planta de la EPMMOP.

Prestar servicios publicos a través de la infraestructura a su cargo y, las demas
actividades de prestacion de servicios relativas a las competencias que le corresponden
al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, de conformidad con el ordenamiento
juridico nacional y metropolitano, en el ambito de movilidad y ejecucién de obras
publicas.

Por lo expuesto, es necesario la adquisicion de material de Base Clase Il con transporte
a la obra de varias calles del Distrito Metropolitano de Quito.
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10.1.2. Analisis Legal:

En base a la aprobacién emitida con Oficio Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF del
18 de abril de 2017 a la solicitud presentada por la Empresa Plblica Metropolitana de
Movilidad y Obras Publicas EPMMOP, en el que nos contestan que: “En virtud a las
disposiciones legales y una vez analizados los CPC requeridos por la entidad para que
formen parte de su Giro Especifico del Negocio, se determina que los codigos que se
detallan en la siguiente tabla y su objeto de contratacién se consideran relativos al giro
especifico del negocio de la , por lo que se aprueba la solicitud presentada (...)", se
encuentra dentro de la tabla que se hace referencia en la aprobacion, el CPC
153200015, Agregados Pétreos, cuyo objeto de la contratacién es: “ADQUISICION DE
MATERIAL DE BASE CLASE Il CON TRANSPORTE A LA OBRA DE VARIAS CALLES
DEL DMQ’, razén por la cual se sugiere realizar el proceso a través de Giro Especifico
de Negocio.

10.2. Viabilidad técnica:

“ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE CLASE Il CON TRANSPORTE A LA OBRA
DE VARIAS CALLES DEL DMQ”

Siendo uno de los objetivos primordiales de la Gerencia de Obras Publicas la
rehabilitacion y mantenimiento de la Infraestructura Vial, de las avenidas y calles de la
ciudad, se ha planteado fortalecer los trabajos de conformacién de estructuras viales,
por lo que es esencial dotar de los materiales necesarios para cumplir con este fin,
siendo una de las maneras en la que se ha planificado agilitar por administracion directa
el trabajo antes mencionado, es a través de la provisién y adquisicion del material como
es |a Base Clase |I.

10.2.1. Alcance:

El area comprendida para la utilizacién del material requerido dentro de los trabajos de
rehabilitaciéon y mantenimiento de calles y vias, es todo el Distrito Metropolitano de
Quito, conforme a las necesidades que se presenten en la Direccién de Rehabilitacién y
Mantenimiento de la Gerencia de Obras Publicas Direccién.

10.2.2. Plazo de ejecucién e inicio del contrato:

El plazo estimado para la provision de los materiales es de 180 dias, contados a partir de
la firma del contrato.

e Las provisiones del material se haran por entregas parciales de acuerdo a la
necesidad y requerimientos de la EPMMOP.

» Estas entregas parciales se las realizara directamente en obra en los lugares de
acopio dispuestos por la EPMMOP, a través de su Administrador.

10.3. Viabilidad econémica:

La determinacion del presupuesto referencial del presente proceso de contratacién se
basa en la aplicacién de la Resoluciéon No. R.E.-SERCOP-2018-00000088, del analisis
técnico preliminar a la adquisicion se determina el siguiente cuadro de cantidades:
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MATERIAL CANTIDAD UNIDAD
ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE CLASE Il CON 6.650.00 _—
TRANSPORTE A LA OBRA DE VARIAS CALLES DEL DMQ e
Conforme al precio unitario, el presupuesto referencial es el siguiente:
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD P.U. MONTO
BASE CLASE 2
INCLUYE TRANSPORTE m3 6.650,00 16,00 106,400.00
TOTAL SIN IVA 106,400.00

Son: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 centavos
de los Estados Unidos de América (USD. 106.400,00), sin incluir IVA.

10.3.1. Forma de pago:

La forma de pago se realizara 30% en calidad de anticipo y el 70% restante se cancelara
contra presentacion de planillas mensuales con las ordenes de trabajo cumplidas,
debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato, que contendra la liquidacion de
las cantidades efectivas de material entregado del mes; quien ademas velara por el cabal
cumplimiento.

La suscripcion del Acta Entrega Recepcion Definitiva se la realizara, a peticion de
cualquiera de las partes, cuando se haya realizado la entrega total del material objeto de
contratacion y sera suscrita por el Administrador del Contrato, Contratista y un técnico NO
interviniente designado por la EPMMOP.

Para el presente procesos de contratacién se requerira las siguientes garantias:

¢ Fiel Cumplimiento del Contrato.
¢ Buen Uso del Anticipo.

La garantia técnica no aplica en este procedimiento, sin embargo, el proveedor debera
presentar certificado de los ensayos de las muestras de los materiales para control y
aceptacion del mismo, ensayadas en los laboratorios autorizados (EPN, PUCE, UCE) uno
por cada proyecto.

2.7 CONCLUSIONES:

Por los antecedentes expuestos y con el fin de atender las demandas previstas para el
arfio 2018, con relacion a la rehabilitacion y mantenimiento vial, se requiere proceder con
la “ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE CLASE Il CON TRANSPORTE A LA OBRA
DE VARIAS CALLES DEL DMQ” con un plazo de entrega de ciento ochenta (180) dias
calendario con un monto de $ 106,397.37325 con los cuales se podré beneficiar a los
2.505.344 de habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, la adquisicién del material
requerido se realizara de acuerdo a las caracteristicas establecidas, lo que permitira
alcanzar los objetivos de rehabilitacién y mantenimiento vial en el DMQ.
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En base a lo anteriormente mencionado es importante mencionar que este Informe
Técnico de Requerimiento que sirve como Términos de Referencia de este proceso,
fueron elaborados por la Direcciéon de Rehabilitacion y Mantenimiento de la Gerencia de

Obras Publicas.

EJECUTOR DE PROCESOS
Direccion de Rehabilitacion y Mantenimiento
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ANEXO
ESTUDIO PARA LA DETERMINACION DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL
1. Analisis y Determinacion del Presupuesto Referencial

En cumplimiento a lo dispuesto en el Titulo W, Capitulo IV “CALCULO DEL
PRESUPUESTO REFERENCIAL A SER UTILIZADO EN UN PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA DE BIENES, SERVICIOS EJECUCION DE OBRAS’, de la
Resolucién No. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 de agosto de 2016, a continuacion, se
detalla el analisis aplicado para la determinacion del presupuesto referencial:

ADQUISICION DE BASE CLASE 2 CON

Objeto Contractual: TRANSPORTE A LA OBRA DE VARIAS
CALLES DEL DMQ.
Tipo de Compra: Bien (x) Servicio ( )

Mes en el cual se planifica la contratacion: | Septiembre - 2018

De acuerdo con el objeto de la contratacion que la Empresa Publica Metropolitana de
Movilidad y Obras Publicas, las caracteristicas de los bienes a contratarse se encuentran
detallado en el documento Especificaciones Técnicas/ Términos de Referencia, que son
parte del presente estudio.

Del analisis de mercado realizado la procedencia de los bienes es el siguiente:

Detalle del Bien Procedencia

ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE CLASE Il CON

TRANSPORTE A LA OBRA DE VARIAS CALLES DELDMQ. | ACIONAL

Respecto de la procedencia de los bienes considerados en el presente analisis, es
pertinente sefalar que el origen de los mismos podra variar de conformidad con la
declaracién de Agregado Nacional que los oferentes interesado(s) en el procedimiento
declaren durante la etapa precontractual, de conformidad con la Metodologia para la
definicion una oferta como ecuatoriana definida por el Servicio Nacional de Contratacion
Publica.

Facilidad de Adquisicion/contratacion en el mercado. — La Gerencia de Obras Publicas
pone en conocimiento que el bien a ser requerido es de facil adquisicion en el mercado es
decir existen mas de un proveedor que pueda entregar el bien descrito.

Riesgo cambiario: No aplica para este procedimiento.

2. Analisis y Revision de Procedimientos de Contratacién (Adjudicaciones
Similares)

La Gerencia de Obras Publicas, como parte del estudio previo a revisado valores histéricos
de adjudicacion de contrataciones anteriores en condiciones similares o iguales, para lo
cual se procedié con la busqueda de procedimientos de contratacion utilizando la
herramienta denominada “Inteligencia de Negocio SERCOFP’, dispuesta en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratacion Publica en el siguiente link:
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cumentld=09b729bd-ccal-4c7a-8114-49e7f8ba55c7

De lo cual se desprende el siguiente detalle:

Contratante:

EPMMOP

Cddigo de proceso:

GN-EPMMOP-025-2016

Tipo de Contratacion:

Publicacién Especial

Objeto de la contratacion:

Adquisicion de material granulado (base clase 2) para varios
proyectos de la Gerencia de Obras Publicas en el DMQ

Link:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra
s/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=fPtUV5I
m2E229Hk5qobX2UTwH1oFyBrHKFtrHWoUSCs

Plazo contractual:

270 dias

Valor adjudicado:

11.50 USD

Fecha de adjudicacion o
contratacién (Aino)

26 mayo 2016

Observaciones

Contratante:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUENCA

Cédigo de proceso:

SIE-GADC-20334-2016

Tipo de Contratacion:

Publicacién Especial

Objeto de la contratacion:

ADQUISICION Y ENTREGA DE 500M3 DE BASE
GRANULAR, 300M3 DE ARENA Y 350M3 DE ARIDO 1 1/4
PARA MANTENIMIENTO DE VEREDAS Y BORDILLOS,
VARIAS CALLES

Link:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra
s/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=sP2TnCb
1cziNOKv1tgldjGlgiv¥oHObalDvFsr-mbk4,

contratacion (Afo)

Plazo contractual: 90 dias
Valor adjudicado: 15.92 USD
Fecha de adjudicacién o 10 AGOSTO 2016

Observaciones

Contratante:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON HUAQUILLAS

Cédigo de proceso:

COTOBS-GADMH-01-2016

Tipo de Contratacion:

Publicacién Especial

Objeto de la contratacion:

ADQUISICION DE MATERIAL DE BASE CLASE Il PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL CANTON HUAQUILLAS

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compra

contratacion (Aio)

Link: s/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=4ThASKb
kCAenwzMK3c8BUKcggMb4gRgfMDEEGwWBEGE0
Plazo contractual: 30 dias
Valor adjudicado: 24.30 USD
Fecha de adjudicacion o 17 OCTUBRE 2016

Observaciones

EPMMOP
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Contratante:

GOBIERNO AUTCNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON HUAQUILLAS

Cddigo de proceso:

SIE-GADMH-012-2016

Tipo de Contratacion:

Publicacion Especial

Objeto de la contratacion:

ADQUISICION DE MATERIAL PETREO BASE CLASE I

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/inf

Link: ormacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=hgh-OrH5dU9m2-
mapaR1gvAOIOgriT3cfsBUgNUIITU
Plazo contractual: 120 dias
Valor adjudicado: 26.71 USD

Fecha de adjudicacién o
contratacion (Ano)

30 NOVIEMBRE 2016

Observaciones

Contratante:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTON CUENCA

Cédigo de proceso:

SIE-GADC-22408-2017

Tipo de Contratacion:

Publicacion Especial

Objeto de la contratacion:

ADQUISICION DE AGREGADOS POLVO DE PIEDRA. CHISPA 3/8,
TRITURADO % Y BASE GRANULAR

Link:

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/inf
ormacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=jMRSANQAII1LpialNGrg)
3terOgS4mSeD1sPwxbsvVI

Plazo contractual:

10 dias

ALCALDIA

15.60 USD
11 DICIEMBRE 2017

Valor adjudicado:
Fecha de adjudicacion o
contratacion (Ano)
Observaciones

Analisis: De la busqueda realizada en el Portal Institucional del Servicio Nacional de
Contratacién Publica palabras claves de consulta las siguientes: “Base clase 2", “Base
clase II”, “Material granular”, “Agregados”, en el periodo comprendido entre el 01/01/2016
hasta 04/09/2018, se han considerado 05 procesos. De los procesos encontrados en la
base de datos del SERCOP con las especificaciones requeridas, se descarta los
procesos SIE-GADC-20334-2016, COTOBS-GADMH-01-2016, SIE-GADMH-012-2016 y
SIE-GADC-22408-2017, ya que los mismos se encuentra fuera de la Provincia de
Pichincha.

Calculo inflacionario segun el reporte de la inflacion mensual nacional que el INEC:

P Valor

Item o : o Fecha de ;

Rubro # (Codigo de Proceso) A;ié:;::sa;;o Adjudicacién Observaciones
1 GN-EPMMOP-025-2016 11.50 26 mayo 2016

Determinacion del indice inflacionario: De acuerdo con la informacion revisada se
obtiene el siguiente detalle;

item . L. Valor Valor
Codigo del ; Inflacion P st
o sy Entidad Afo Mes Unitario Unitario
Rubro Procedimiento Acumulada |, 4\ dicado | Actualizado
1| GNEPUMOP- | EPMMOP | 2016 | Mayo | -0.0019 | 11.50 | 11.47815
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Tablag 1. i« Jae e Frac ms o0 Dormarabr st - s
I R TUR FR RO
Mos fndico Inflacién | nflacidn | Inflacidn
Mensual Anval |Acurmulada
jure ¥ 105,55 -0,58% 0.16% 2.32%
JIL 1¢5.40 0,145 C. 1% J18%
ago-ir 105,42 0.01% C.28% 2.20%
s&m-17 105.2% -0.15% -2.03% 0.C4%
a7 IS0 -0, 4% -0.09% -G 105
nov-17 104,82 -0.27%% D.20% -C.38%
cic-17 105,00 0.18% -0,20% -C.20%
ene-18 105,20 0,199 -0.09% 0.19%
feb-18 105.37 C.155% -0, 2% 0.34%
mar-1 8 105.43 C.Cé%% “321% a3 -+
cior-18 105,29 -0.14% -0.78% 0.27%
may-13 165.09 -0.13% -1.015% a.09%
jun-18 104,81 =0,27% -0, 71% -0.19% B

Fuenle: roice ce Ymeics al Censuenges 192,
3. Variacion de precios locales y situacidn actual de mercado (analisis de proformas)

La Direccion de Rehabilitacion y Mantenimiento de la GOP como parte del estudio previo
para la determinacion del presupuesto referencial lo realizd con la obtencién de
cotizaciones/proformas en vista que se concluyd que el precio obtenido con el indice de
inflacién acumulada no es el real y en consecuencia el precio reajustado por inflacion del
Giro de Negocios seleccionado en el SERCOP no es real con respecto al mercado, por lo
cual, se presenta el siguiente detalle de proformas:

Provaedor. 1 Proveedor 2 Proveedor: 3
SRA. FRAHCISCA AMAGUARA SRA_ EDITA DELGADD SR. ANGEL ORATE
C::nli;ad DescripcisaRubio Ficlorma Mo SM Preforma Mo St Profornra Mg SM
{m3) Focha 05 SEPTIELISRE 2018 | Fecha 0% SEPTEMERE 2018 | Fechs 05 SEPTIELIBRE 2018
fapgid narfhpims § ¢om ed oA gadaRhet e se LA s ML B
volor unitario valar total volor unitarlo volor total | volor unitario valor total
BASE CLASE 2
6,650 00 IHCLUIDD 16.50 109.725 00 17 00 113,050 00 i6.00 166.400.00
TRANSPORTE
SUBTOTAL usp 109.725.DDH usp 113,050.00 UsD 105,400.00
12% VA usp 13.167.00 UsD 13.566.00 uso 12,768.00
TOTAL usp 122,892 006 usb 126.,616.00 UsD 118.168.00

Se solicité a proveedores locales mediante llamada telefénica buscando en el directorio
local, para solicitar una proforma del material a ser adquirido (Base Clase Il incluido
transporte).

4. Existencia de Productos o servicios sustitutos mas eficientes

Existen en el mercado el producto (Base Clase Il incluido transporte) que cumplen las
especificaciones técnicas, pero que no pueden ser verificadas sin antes realizarles un
ensayo y comprobar que cumplan con las condiciones de contratacién, por lo cual, una vez
que se tome la decision de la contratacion y previo a la utilizacion del material, se verificara
las especificaciones requeridas que normas la ejecucién de los proyectos, buscando en
todos los casos el beneficio para la EPMMOP.
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5. Conclusiones para la determinacion del Presupuesto Referencial del proceso de
contratacion

Tomando en cuenta contrataciones similares de afios anteriores que fueron buscadas en
la base de datos del SERCOP, se realizo el calculo del valor unitario del material referido
y de acuerdo a la inflacién actualizada a junio 2018, se determina que el valor unitario es
de 11.47815; valor que es inferior al determinado a través del estudio de mercado realizado
con la consulta de tres proformas que se adjunta.

Por lo que se concluye que el presupuesto referencial se lo realizara con el precio
referencial unitario mas bajo del mercado (proformas adjuntas antes detalladas), es decir
USD 16.00, buscando en todos los casos el beneficio econémico para la EPMMOP y que
la provision del material se establezca de una forma segura, ya que es un requerimiento
necesario para la ejecucién de los proyectos establecidos en la Gerencia de Obras
Publicas.

PRECIO PRECIO : ,
No.| DESCRIPCION | CANTIDAD |UNIDAD|REFERENCIA| REFERENCIAL cc():c:go DESCCRF:ZC'O"
L UNITARIO | SUBTOTAL
PROVISION DE
BASE CLASE 2 AGREGADOS
1 el 6650.00 | m3 16.00000 | 106,400.00000 |153200015( AZRESADS
TRANSPORTE
SUMA TOTAL DEL PRESUPUESTO
REFERENCIAL PARA EL PROCESO DE USD  106,400.00000 SIN IVA
CONTRATACION:

Por lo tanto, el PRESUPUESTO REFERENCIAL del proceso de contratacion es de
CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 centavos de los Estados
Unidos de América (USD. 106.400,00), sin incluir IVA.

Quito, 05 de septiembre de 2018

Atentamente,
Etaborado por: Re\;is/ado por: Aprobado por:
Wopde)|_| .
Ing. W liam Hurtado Arias Ing. Dorian Soto Aguirre Ing. F’aus'fé,_Novoa Albuja

Responsable Zoha Norte | Director de Rehabilitacién Gerente deObras Publicas
y Mantenimiento (E)
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