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INFORME TECNICO DEL PROYECTO PARA EL “ALQUILER DE UN CAMION
BACHADOR PARA TRANSPORTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA!
PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DMQ”

1. Justificacion o motivacion del requerimiento

Toda vez que la EPMMOP, ha emprendido trabajos de mantenimiento preventivo y
correctivo en la infraestructura vial del Distrito Metropolitano de Quito, para el afio 2018 a
cargo de la Direcciéon de Rehabilitacion y Mantenimiento, es necesario el alquiler de un
camion bachador para el transporte y colocacion de mezcla asfaltica, para los trabajos de
mantenimiento en las vias del DMQ.

Tomando en cuenta que mediante Oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF de 18
de abril de 2017, el economista Santiago Vasquez Cazar, Director General del Servicio
de Contratacion Publica (SERCOP), en ejercicio de la competencia legalmente
establecida en el ultimo inciso del numeral 8 del articulo 2 de la LOSNCP, y sobre la base
de la comunicacion Nro. 0515-GG-GAF-GJ-SG-DA-2017 de 1 de marzo de 2017,
mediante la cual la Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Publicas, solicita
una determinacion del SERCOP respecto de que las actividades que se consideran como
parte del giro de negocios, una vez analizados los bienes y servicios que solicita en
funcion de su normativa legal y resolutiva, aprueba la solicitud presentada de entre las
cuales se encuentra lo siguiente:

CPC PRODUCTO ESPECIFICO OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratacion de maquinaria de equipo caminero,
cabezales y/o autotanques para la construccion de

643320113 Transporte de mezclas asfalticas | 0Pras civiles

' Mezcla Asfiltica, compuesta por emulsion de curado rdpido tipo CRS-2 con alto contenido asfaltico
(65% Asfalto residual) que reacciona quimicamente al ponerse en contacto con los agregados El asfalto
liga, aglutina o conglomera los agregados.
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Se presenta el siguiente informe para el alquiler de un camion bachador para el
transporte y utilizacion de mezcla asféltica basada en la union quimica de emulsion de
curado rapido con agregados para trabajos de mantenimiento en las vias de todo el
‘Distrito Metropolitano de Quito, sobre la base de la Resoluciones No. 234-A-EPMMOP de
9 de septiembre de 2014 y 10 de 29 de enero de 2015, mediante las cuales se reforma el
Reglamento para las Contrataciones del Giro Especifico de Negocio de la EPMMORP para
la adquisicion de bienes y la prestacion de servicios.

2. Objeto especifico de la Contratacion

Conforme la aprobacién determinada por el SERCOP el servicio a adquirirse es el

siguiente:
CPC PRODUCTO ESPECIFICO OBJETO DE LA CONTRATACION
Confratacidn de maquinaria de equipo caminero,
643320113 Transporte de mezclas asfilticas cabezales y/o autctanques para la construccidn de
obras civiles

3. Especificaciones Técnicas

CPC ossero | ST ESPECIFICACIONES TECNICAS
La mezcla asfillica que se transportaré y colecard {emulsion de curado répido
y agregado pétreo) serd proporcionada por la EPMMOP
El camidn Bachador ofertado debe incluir operadar, chofer, e inspector para
los lrabajos diarios, cuya relacién de dependencia es directamenie cen el
contratista y no con la EPMMOP.
El camién Bachador ofetado debe Incluir el combustible y mantenimiente
preventivo y correctivo.
ALGUILER DE La mezcla asfaltica a transportar y colocar en el mantenimiento de [as vlas,
UN CAMICN esta realizada en base a una emulsidn de curade rapido con alte contenido
BACHADDR asfaltico {(65% Asfalto residval) que sirve para imprimar y como ligante o
PARA aglutinante de los agregados pétreos en los sistemas de bacheo con maquina.
TRANSPORTE Esta emulsidn reacciona quimicamente al ponerse en comtacto conlos
Y agregados y se rompe, separdndose el asfallo del agua. El asfalto liga,
COLOCACION aglutina o conglomesra los agregados. Mieniras que el agua se evapora (en un
643320113 DE MEZCLA 1 proceso fisico} al medio ambienie. La cohesién que se logra es inmediata por
ASFALTICA lo que permite la apertura al fransito, ast mismo, de forma inmediata.
PARA
TRABAJOS DE El procedimiente de colocacion debe contener al menos fas sigulentes
MANTENIMIEN actividades:
3&5%&%MQ »  Realizar la impieza de las suciedades y secado del bache,

utilizando un soplader a presion.

s  Rociar el material biluminoso de riego de liga en el fondoe y los lados
del bache

« Rociar a presién la mezela asfaltica dentro del bache (la
compactacion esta relacionada con la velocidad de inyeccion v la
distribucidn del agregado}, llenar completamente el bache hasta que
el material sobresalga de el.

» Iral siguiente bache.

Esta mezcla asféllica de curado répido permite alta y rapida cohesién y una
apertura al de la via al lrdnsito de manera inmediata
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Se estima una carga mensual estimada para el camién bachador, asumiendo
un escenario favarable de 8 horas diarias x 26 dlas cada mes, y 5 meses de
trabajo, lo que nos da un totat de 1040 horas.,

Estos valores son referenciales y no conslituyen un condicionamiento, al
contrario pedran variar de acuerdo al ritmo de trabajo de esla Gerencia, sin
que sea necesario se oficialice esle cambio al contratista

Se verificara la dispenibilidad del equipo caminero, no su propiedad; con la
presentacidn de una carta de compromiso de alquiler o carta de opcidn de
compra, cuando este no sea propio.

La EPMMOP no mantendra ningun tipe de relacién laboral con el personal que
opere el equipp, sin embargo, verificara que este tenga los documentos en regla.

Para las planillas mensuales se deberd contabilizar Jas horas efectivamente
fransportados y validadas por el Supervisor de) Conlrato o funcionario a cargo de
la obra ejeculandose.

El lraslado del Camibén Bachador haslta el sitio de trabajo, determinado por el
Administrador del contrato y su posterior retiro no seran cuantificados para su
page, sino solamente las horas efectivamente laboradas.

4. Presupuesto Referencial

La determinacién del presupuesto referencial del presente proceso de contratacion se
basa en ia aplicacion de la Resolucion No. R.E.~-SERCOP-2018-00000088, del analisis
técnico preliminar a la adquisicion se determina el siguiente cuadro de cantidades:

SERVICIO CANTIDAD UNIDAD

ALQUILER DE UN CAMION BACHADOR PARA TRANSPORTE
Y COLOCACION DE MEZCLAASFALTICA2 PARA TRABAJOS 1040.00 horas
BE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DMQ

Conforme al precio unitario, el presupuesto referencial es el siguiente:

UNIDAD CANTIDAD P.U MONTO

ALQUILER DE UN CAMION
BACHADOCR PARA
TRANSPORTE Y
COLOCACION DE MEZCLA
ASFALTICAPARA
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS
VIAS DEL DM

Horas 1040,00 83,82 86,860.8000

TOTAL USD SIN IVA 86,860.8000

 Mezcla Asfiltica, compuesta por emulsion de curado ripido tipo CRS-2 con alto contenido asfiltico
{65% Asfallo residual) que reacciona quimicamente al ponerse en contacto con los agregados El asfalto
liga, aglutina o conglomera los agregados.
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Son: OCHENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS SESENTA CON 82000/100000 délares
de los Estados Unidos de América (USD. 86.860,80000}, sin incluir IVA.

5. Plazo para entrega

El plazo estimado para la provisidn del servicio de alquiler del camién bachador
es de 150 dias, contados a partir del dia siguiente a la suscripcion de la Orden
de Trabajo, y se lo proveerd en los lugares que designe el Administrador del
Contrato, de acuerdo a las necesidades de la EPMMOP.

El Administrador del Contrato hara llegar previamente (minimo 1 dia de
anticipacion) los sitios de intervencidn o calles a ser bachadas para que el
proveedor organice |la provision del servicio.

6. Forma de pago propuestos

« Se considera una adjudicacion total, por lo que el pago se hara con un anticipo
del 40% del valor del contrato y el 60% restante se pagara contra presentacion
de planillas mensuales debidamente aprobadas por el Administrador del
Contrato.

» ElActa de Recepcion Unica se realizara, a peticidn del Confratista, cuando se
haya ejecutado la totalidad del servicio y en la que intervendran el contratista,
administrador y los integrantes de la comisién designada por la EPMMOP.

7. Garantias
La garantia técnica no aplica.

Se solicitara la presentacioén por parte del proveedor de la garantia de buen uso de
anticipo y de fiel cumplimiento del contrato

8. Determinacidn de multas

La multa por incumplimiento se considera de 1 por 1000 del monto del contrato, por cada
dia de retraso en la provisién del servicio y hasta que concluya la misma o por no acatar
las disposiciones de la EPMMOP o a través del Administrador,

8. Tipo de proveedor

Personas Naturales o Juridicas MNacionales, Asociaciones de estas o consorcios
categorizados como pequefios, medianos o grandes que tengan interés en participar en
este procedimiento y gque se encuentren habilitadas en el registro Unico de proveedores
RUP en la categoria correspondiente al objeto del proceso y que se verifique su
habilitacién en el RUP.

10. Calculo del Valor Agregado Ecuatoriano VAE

El Valor Agregado Ecuatoriano se lo obtendra a partir de la informacién que el oferente
suministre a través del Formulario Declaracion de Valor Agregado Ecuatoriano de la
Oferta,

EPMMOP
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11.-CPC
Seguin aprobacion del SERCOP, mediante oficio SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF, el
CPC para este proceso es 37940001

12. Administrador del Contrato
Se sugiere que el Administrador del contrato sea la Gerencia de Obras Publicas o su

delegado.

Responsable

ey
£ ;Lhy{

Ing. Fausto uo%a Albuja

Gerente de Obras Publicas

Anexo: Formulario de Requerimiento
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS

S onietora o i REQUERIMIENTO DE GIRO DE NEGOCIO
|1.- DATOS GENERALES
[No. GN-EPMMOP-011-2018 [ FECHA: 03 de Julic de 2018
REQUIRENTE: Ing. Fausto Novoa Albuja { Gerente de Obras Publicas
P ALQUILER DE UN CAMION BACHADOR PARA TRANSPORTE Y COLOCACION SE gszcm ASFALTICA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL
| EEC

ALQUILER DE UN CAMICN BACHADOR PARA TRANSPCRTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAJDS DE MANTENIMIENTC EN LAS VIAS DEL DMG

3.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANT. UNIDAD DESCRIPCION (Especificaciones técnicas) OBSERVACIONES

1.040 00 HORAS | ALQUILER DE UN CAMION BACHADCR PARA TRANSPORTE ¥ COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA TRABAIOS DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DMQ

La mezcla astallica que se banspedtard y colorard (emusion de curada rapuo y agregada pébea) ser proporcicnada par 1a EPMMOR

Elcamien Bachador olertado debe mchin operador choler e mspecter para bz irabaos danas cuya refacmn de dependencia es drectamente con ef costralisla y 16 con la EPMMOP

Ei camign Bachader ofertato debe mcha el combustble y mantenimionta preventvg y carmective

La mezeta aslalca a hansportar y colocar en of mantenimienta de las vias esta realzada en base a una emilkicn de curada répida con alto canterda asfallica (55% Asfata residual) gue sive [para
Imprimar y coma lgante o aghilinante de los ayedados petrees en los sstemas de bachea con maquina. Esta emulsian reacciona quimicamente al perese en cantacta con los agregados y se
tampe separandase el aalla del agua Elastalio hga aghiina o congiomera los agreqadas. Mieritias que of agua se evapora (en un proceso fisica) al medio ambiente  La cohesian que s logra o5
inmadhala por ko que permite & apetura al ransito. & misma. de leensa inmediala

El procedmienta e colocacion debe conlenet al mencs ks siguentes actividades

* Realkzar |a hinpieza de las sucedades y secada ded bache ublzanda un selador a presion

+ Rociar ef matenal buminaso de rege de hga en of fando y ks lados del bache CPC 643320113
+ Rociar a presian [a mezcla aslalica dentia dit back (1 { ionada con i velockdad de inyeccion y la del apegade) llenae completamente el bache hasta que el
matenal scbresalga de el

» It al sigmente bache

Esta mezela astallica de corada rapeda permite alla y rapida cohesion y una apertura al de la via al ransio de manora inmediata

e eshima una carga mensual estimaa para el camion bachadar. asumiendo un escunano favorable da 8 horas dianias x 26 dies cads mes ¥ 5 meses de rabas, To que ta un total de 1040 heras
|E=tos valores zan referenciles y ne conztiuyen un condsicramiento, al conlrario podvn variar da scuesds &l rdmo de trabaa do esta Gerencia, sin qua Sea necesanio se oficialie este camblo af

cooialista
S verficard fa dispentdidad ool equps cammera, de una carla de iso de alguder o carta de opridn da cempra o sl prepa
Lo EPMMOP dra lipo de relacién laberal [ que epere el equepo. sin embarga venlizary gue este fenga ls dosumentes en regla

Para las p £t iizar las b ¥ wifidadas per el Supervisor dal Contrata o funcaonans a cargs da la ebea eppeutindese

[El trazlado del Camain Bachadar hasta el silio de trabaja. determinada per of Admerestradar del confrato y su posterior £l [ page lamente ks horag
electivamente fabaradas

4. JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION

Cenforme la autonzacion emitida par e Gerenle General de la EPMMOF, para e e implementacion de rabaos de manterimiento wal de la GOP, g5 necesano el alquiler de un camion bachador para transpere v colocacion del
mezeia asfallica | hormigon asfalben fabneado en silio) para trabajos de mantenimiento wial en el DMQ y conlinuar con la rehabditacien de la infraestruciura vial del DM, mediante |a modalidad de Giro de Negocios a fin de cumplir con|
la proglamacion operaliva anual

|5. PRESUPUESTO REFERENCIAL

IE.‘onlu 26 860 8000 (na incluye IVA)

|6. CONDICIONES PARTICULARES

PERFIL DEL PROVEEDOR

¥ [PEQUERD | x [meDiavo [ X GRANDE

+ 5o considera una adjedicacion lolal, por lo que el pago e hara con un an
aprobadas por el i
FORMA DE PAGO: *El Acta realizar: 1 del atista, cuando ze ha

y el 40% ded valor del contrato y el 60% restanta se pagara conlia presentacion de planillas mensuales debidamente

L atis

ulado a totalidad del servicio y en la que i istrader ylos infegerantes de la comisicn

PLAZO: 0 das [A PARTIR: cnle ala firma de la Crden de Contratacicn,
GARANTIAS (Seleccionar uno a varias | o
X [Bl,{;n usa del anhcipo I X |F 1ed cumplimiento del conlralo

s} Conforme gl mioime lecnico de requermienio

| Tecnica (Condicicn

RECEPCION [PROVISION: AS PARCIALES | 1r‘ NTREGA TOTAL

v
7.FIRMA DEL REQUIRENTE: /¥

| '-rr'v" ]
by il A

Ing. Dorian Soto Ing. F&u‘&l‘é Novea Albuja
Director de Rehabilitacion y Mantenimiento (e} Gerente do Obras Pﬂblisa/
[8. FORMALIZACION DE AUTORIZACION: (Espacio paa mawma aufondad o delegada) /

OBSERVACIONES O DISPOSICIONES:

ing. Ivan Alvarado Mofina
GERENTE GENERAL







QUITO

ALCALDIA

PARA: Ing. Fausto Novoa Albuja
Gerente de Obras Plblicas
ASUNTO: Informe Requerimiento Giro Especifico de Negocio
FECHA: 03 de Julio de 2018
NUMERO: 476 -DRM

INFORME TECNICO DEL PROYECTO PARA EL “ALQUILER DE UN CAMION
BACHADOR PARA TRANSPORTE Y COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA?
PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL DMQ”

1. Justificacién o motivacion del requerimiento

Toda vez que la EPMMOP, ha emprendido trabajos de mantenimiento preventivo y
correctivo en la infraestructura vial del Distrito Metropolitano de Quito, para el afio 2018 a
cargo de la Direccién de Rehabilitacién y Mantenimiento, es necesario el alquiler de un
camion bachador para el transporte y colocacion de mezcla asfaltica, para los trabajos de
mantenimiento en las vias del DMQ.

Tomando en cuenta que mediante Oficio No. SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF de 18
de abril de 2017, el economista Santiago Vasquez Cazar, Director General del Servicio
de Contratacion Pdblica (SERCOP), en ejercicio de la competencia legalmente
establecida en el dltimo inciso del numeral 8 del articuto 2 de la LOSNCP, y sobre la base
de la comunicacion Nro. 0515-GG-GAF-GJ-SG-DA-2017 de 1 de marzo de 2017,
mediante la cual la Empresa Publica Metropalitana de Movilidad y Obras Publicas, solicita
una determinacion del SERCOP respecto de que las actividades que se consideran como
parte del giro de negocios, una vez analizados los bienes y servicios que solicita en
funcién de su normativa legal y resolutiva, aprueba la solicitud presentada de entre Jas
cuales se encuentra lo siguiente:

CPC PRODUCTO ESPECIFICO OBJETO DE LA CONTRATACION

Contratacion de maquinaria de equipo caminero,
cabezales yfo autolanques para la construccitn de

643320113 Transporte de mezclas asfélticas | ©0ras civiles

! Mezcla Asfaltica, compuesta por emulsién de curado rapido tipo CRS-2 con alte contenido asfiltico
{65% Asfalto residual) que reacciona quimicamente al ponerse en contacto con los agregados El asfalto

liga, aglutina o conglomera los agregados.
\\’\ 1de 5
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Se presenta el siguiente informe para el alquiler de un camidon bachador para el
transporte y utilizacion de mezcla asféltica basada en la unién quimica de emulsion de
curado rapido con agregados para trabajos de mantenimiento en las vias de todo el
Distrito Metropolitano de Quito, sobre la base de la Resoluciones No. 234-A-EPMMOP de
9 de septiembre de 2014 y 10 de 29 de enero de 2015, mediante las cuales se reforma el
Reglamento para las Contrataciones del Giro Especifico de Negocio de [a EPMMOP para
la adquisicion de bienes y |a prestacion de servicios.

2. Objeto especifico de la Contratacién

Conforme la aprobacién determinada por el SERCOP el servicio a adquirirse es el

siguiente:
CPC PRODUCTO ESPECIFICO OB.JETO DE LA CONTRATACION
Conlratacion de maquinaria de equipo caminera,
643320113 Transporte de mezclas asfallicas caberales yfo autotanques para la construccién de
obras civiles

3. Especificaciones Técnicas

CPC oBsgro | SANY ESPECIFICAGIONES TECNICAS
La mezcla asfiltica que se transportard y colocard {emulsién de curado rapido
y agregado pétrea) sera proporcionada por la EPMMOP
El camitn Bachador ofertado debe incluir operador, chofer, & nspector para
los trabajos diarios, cuya relacidn de dependencia es directamente can el
contratista y no con la EPMMOF.
El camion Bachador ofertado debe incluir ef combustible y mantenimiento
preventivo ¥ correctiva.
La mezcla asfallica a transportar y colocar en el mantenimiento de las vias,
ALQUILER DE esla realizada en base a una emulsién de curado rapido con alte contenide
UN CAMION asfaltico (65% Asfalto residual) que sirve para imprimar y como ligante o
BAGHADOR aglutinante de los agregados pétreos en los sistemas de baches con maquina.
PARA Esta emulsidn reacclona quimicamente al ponerse en confacto con los
TRANSPORTE agregados y se fompe, separdndose el asfalie del agua. El asfalto liga,
Y aglutina o conglomera los agregados. Mientras que el agua se evapora {en upn
643320113 COLOCACION 1 proceso fisico) al medio amblente. La cohesitn que se logra es inmediata por
RE FT[E.%%: lo que pemile la aperiura al transito, ast mismo, de forma inmediata.
‘FFQARSA J0S DE E! procedimiento de colocacién debe contener al mencs [as siguientes
actividades:
MANTENIMIEN
TO EN LAS s Realizar 1a limpieza de las suciedades y secado del bache,
VIAS DEL DMGQ utilizando un soplador a presion.

s Rociar el material bituminose de riego de liga en el fondo y los lados
del bache

« Rociar a presién la mezcla asfaltica dentro del bache (la
compactacién esta relacionada con la velocidad de inyeccién y la
distribucitn del agregado), llenar completamente el bache hasta que
el material sobresalga de el.

» |ral siguienle bache.

Esta mezcla asfilica de curado rapida permite alta y répida cohesidn y una
apertura al de la via al trédnsito de manera inmediata

Se estima una carga mensual estimada para el eami6n bachador, asumiendo

EPVMOP
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Se estima una carga mensual estimada para el camidn bachador, asumiendo
un escenaiio favorable de 8 horas diarias x 26 dias cada mes, y 5 meses de
trabajo, lo que los da un tolal de 1040 horas.

Estos valores son referenciales y no constiluyen un condicionamiento, al
contrario podran variar de acuerdo al ritmo de frabajo de esta Gerencia, sin
que sea necesario se oficialice este cambio al contratista

Se verificard la disponibilidad del equipo caminero, no su propiedad; con la
presentacién de upa carta de compromise de alquiler o carta de opcién de
coempra, cuando este no sea proplo.

La EPMMOP no mantendra ningiin lipo de relacion laboral con el personal que
opere el equipo, sin embargo, verificard que este tenga Jos documentos en regla.

Para las planillas mensuales se deberd contabilizar las horas efectivamente
{ranspartados y validadas por el Supervisor de] Conlrato o funcionario a cargo de
la obra ejecutandose.

E! traslado del Camidn Bachader hasta el sitio de trabajo, delerminado por el
Administrador del contrato y su posterior refiro no ser&n cuantificados para su
pago, sino selamente ias horas efectivamente laboradas.

4. Presupuesto Referencial

La deferminacion del presupuesto referencial del presente proceso de contratacion se
basa en la aplicacién de la Resolucion No. R.E.-SERCOP-2018-00000088, del analisis
técnico preliminar a la adquisicidn se determina el siguiente cuadro de cantidades:

SERVICIO CANTIDAD UNIDAD

ALQUILER BE UN CAMION BACHADOR PARA TRANSPORTE
Y COLOCACION DE MEZCLAASFALTICAZ PARA TRABAJOS 1040.00 horas
DE MANTENIMIENTO EN LAS VIAS DEL CMQ

Conforme al precio unitario, el presupuesto referencial es el siguiente:

UNIDAD CANTIDAD RN MONTO

ALQUILER DE UN CAMION
BACHADOR PARA
TRANSPORTE Y
COLOCACION DE MEZCLA
ASFALTICA PARA
TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS
VIAS DEL DMQ

Horas 1040,00 83,52 86,860.8000

? Mezcla Asfiltica, compuesta por emulsién de curado rdpido tipp CRS-2 con alto contenido asfiltico
(65% Asfalio residual} que reacciona quimicamente al ponerse en contacto con los agregados El asfalto
liga, aglutina o conglomera los agregados. wl

EPMMOP

LR S0 PUELICA METECRELITN
DE ROTRIDAD'Y DEPAS FUTLICAS
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TOTAL USD SIN IVA 86,860.8000

Son: QCHENTA Y SEIS MIL OCHO CIENTOS SESENTA CON 82000/100000 délares de
los Estados Unidos de América (USD. 86.860,80000), sin incluir IVA.

8. Plazo para entrega

E! plazo estimado para la provisidn del servicio de alquiler del camion bachador es de
150 dias, contados a partir del dia siguiente a la suscripcion del contrato, y se lo
proveera en los lugares gue designe el Administrador del Contrato, de acuerdo a las
necesidades de la EPMMOP. '

El Administrador del Contrato hara llegar previamente (minimo 1 dia de anticipacion)
los sitios de intervencion o calles a ser bachadas para que el proveedor organice la
provision del servicio.

6. Forma de pago propuestos

+ Se considera una adjudicacion total, por lo que el pago se hard con un anticipo del
40% del valor del contrato y el 60% restante se pagara contra presentacion de
planillas mensuales debidamente aprobadas por el Administrador del Contrato.

e El Acta de Recepcion Unica se realizara, a peticion del Contratista, cuando se haya
ejecutado la totalidad del servicio y en la que intervendran el contratista,
administrador y los integrantes de la comisién designada por la EPMMOP.

7. Garantias
La garantia técnica no aplica.

Se solicitara la presentacién por parte del proveedor de la garantia de buen uso de anticipo y
de fiel cumplimiento del contrato

8. Determinacion de multas

La multa por incumplimiento se considera de 1 por 1000 del monto del contrato, por cada dia
de retraso en la provision del servicio y hasta que concluya la misma o por no acatar las
disposiciones de la EPMMOP ¢ a través del Administrador.

9. Tipo de proveedor

Personas Naturales o Juridicas Nacionales, Asociaciones de estas o consorcios
categorizados como pequefos, medianos ¢ grandes que tengan interes en participar en este
procedimiento y que se encuentren habilitadas en el registro Unico de proveedores RUP en la
categaria correspondiente al objeto del proceso y que se verifique su habilitacién en el RUP.

10. Calculo del Valor Agregado Ecuatorianc VAE

El Valor Agregado Ecuatoriano se lo obtendrd a partir de la informacion que el oferente
suministre a través del Formularic Declaracion de Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta.
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11.-CPC

Segun aprobacion del SERCOP, mediante oficio SERCOP-SERCOP-2017-0692-OF, el
CPC para este proceso es 37940001

Responsables

= el T‘n

-“Arq. Franklin Sanchez Ochoa
Ejecutor de Procesos 2

)
524 f

Ing. Dorian Soto Aguirre
Director de Rehabilitacion y Mantenimiento ( e )

5de5

EPMMOP

EMFRESA PUBLICA METROPOLITANA 3 de Octubre N26 -56, entre PBX: 2907005 — goh.ar
DE MOVILIOAD Y OBAAS PUBLICAS Santa Maria y Marieta de Veintemilla. 18001 450 789 - cpcion 3 WWW.epmimop.gon. ax







